

Prot. n. 1764

Crotone, lì 14/06/2011

- **OGGETTO:** *affidamento* "lavori di manutenzione e costruzione reti ed infrastrutture di acquedotto, fognatura e relativi impianti di derivazione all'utenza" - Comuni di: **Crucoli, Cirò e Melissa** -Lotto N. 4
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-

L'anno **duemilaundici** il giorno **14** del mese di **giugno** nella Sede Sociale della SOAKRO S.P.A., il Presidente, Dott. Domenico Capozza, ha adottato la seguente determinazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- Che in data 26/04/2011 è stato validato il progetto esecutivo per "**lavori di manutenzione e costruzione reti ed infrastrutture di acquedotto, fognatura e relativi impianti di derivazione all'utenza**" - Comuni di: **Crucoli, Cirò e Melissa** - **Lotto N. 4**", per un importo complessivo di € 388.683,87; di cui € 280.715,00 per lavori soggetti a ribasso, € 11.228,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 96.739,26 per somme a disposizione dell'amministrazione;;
- **Che** con determinazione presidenziale n. 1249/11/DC del 03/05/2011, si stabiliva altresì di affidare i lavori stessi a mezzo gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 e di adottare il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 122 comma 9 del Decreto lgs 163/2006;
- **Che** entro il termine stabilito sono pervenuti n. 6 plichi sigillati contenenti le istanze di partecipazione alla gara di che trattasi e le relative offerte economiche;
- che giorno 27/05/2011, il presidente della commissione Ing. Ettore Scutifero, con l'assistenza dei dipendenti della Stazione Unica Appaltante, Dott. Tiziano Zampaglione e il Sig. Giuseppe Muraca (segretario) hanno espletato la procedura di gara a seguito della quale l'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all'Impresa Mazziotti Costruzioni s.r.l
- **Visto** il verbale di aggiudicazione del 27/05/2011 prot. n. 1660 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che dallo stesso risulta che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, in via provvisoria alla ditta Mazziotti Costruzioni s.r.l., con sede in Crucoli Torreta , Via Provinciale, P.IVA 02914740796, con un ribasso del 8,30% per un importo di aggiudicazione di € 268.645,67, oltre iva di cui € 257.416,57 per lavori ed € 11.228,00 quali oneri per la sicurezza;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto, quindi, di approvare il suddetto verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo, contestualmente, all'aggiudicazione definitiva dei lavori summenzionati a favore dell'impresa sopra specificata;

Atteso che sono demandati al responsabile del procedimento tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione;

Accertato, peraltro, che la suddetta somma verrà finanziata dalla So.A.Kro. s.p.a.

Visti il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. n. 554/1999 ed il "Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia" adottato dalla So.a.kro.;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa richiamati:

- Di approvare l'allegato verbale di gara del 27/05/2011 prot. n. 1660 relativo all'appalto dei **"lavori di manutenzione e costruzione reti ed infrastrutture di acquedotto, fognatura e relativi impianti di derivazione all'utenza"** - lotto n° 4 - ;
- Di aggiudicare definitivamente i lavori di cui sopra alla Ditta Mazziotti Costruzioni s.r.l., con sede in Crucoli Torreta , Via Provinciale, P.IVA 02914740796, con un ribasso del 8,30% per un importo di aggiudicazione di € 268.645,67, oltre iva di cui € 257.416,57 per lavori ed € 11.228,00 quali oneri per la sicurezza;
- Di dare atto che si procederà, nei termini previsti dall'art. 109 del DPR 554/99 alla stipula del contratto di appalto;
- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti di competenza;
- Di autorizzare l'ufficio informatico alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale.

Il Presidente

F.to Dott. Domenico Capozza